



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS 001/2020

ATA DA SESSÃO PARA JULGAMENTO DE ENVELOPES 02 – PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 – PROTOCOLO Nº 9.443/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSIÃO FLUVIAL – RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÓRREGO BERTIOGA – ETAPA 2 – EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM VÁRZEA PAULISTA/SP.

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, em sala de reuniões desta Prefeitura, presentes os integrantes da COMUL, **Sra. Dayse Gaspari Pereira, Vice-Presidente; Sr. Marcela Maciel Vilares e Luana Priscila Martins, membros**, para proferirem julgamento no presente certame. Iniciados os trabalhos, constatou-se em Memorando nº 048/2020 que, da ANÁLISE TÉCNICA realizada pela Unidade Gestora Municipal de Obras e Urbanismo observou-se os seguintes termos: “Em análise aos documentos referentes à proposta apresentada pela empresa JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA para Contratação de Empresa Especializada para Drenagem Urbana e Controle de erosão fluvial – Reservatório de amortecimento de cheias R1 tipo on line e parque linear no Córrego Bertioiga – Etapa 2 – Execução de capa asfáltica em Várzea Paulista/SP, objeto da Tomada de Preços nº 001/2020 – Processo nº 9.443/2019, tem se a informar que, após a análise técnica minuciosa de todas as informações contidas nas planilhas e demais peças integrantes da mesma, com o escopo de responder acerca de sua conformidade em relação ao projeto e orçamento de Administração, concluímos a efetiva exequibilidade da mesma”. Destarte, de acordo com o critério proposto no ato convocatório, a Comissão de Licitações declara, em v.u., a licitante JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA vencedora do certame e para a qual fica Adjudicado o objeto licitado. Encaminhe-se os autos à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para fins de Homologação. De tudo dê-se publicidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada.


Dayse Gaspari Pereira

Vice-Presidente da Comissão de Licitações


Marcela Maciel Vilares

Membro


Luana Priscila Martins

Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Várzea Paulista, 31 de janeiro de 2020.

MEM. U.G.M.O.U. N.º 048/ 2020 (M.A.A)

De

Unidade Gestora Municipal de Obras e Urbanismo

À

Unidade Gestora Municipal de Gestão Pública

A/C Diana Zanchin

Presidente da Comissão de Licitações

Referente: Memorando Comul nº 007/2020 – Tomada de Preço nº 001/2019 – Menor Preço – **Contratação de Empresa Especializada para Drenagem Urbana e Controle de erosão fluvial – Reservatório de amortecimento de cheias R1 tipo on line e parque linear no Córrego Bertiooga - Etapa 2 – Execução de capa asfáltica em Várzea Paulista/SP.**

Em análise aos documentos referentes à proposta apresentada pela empresa **JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** para **Contratação de Empresa Especializada para Drenagem Urbana e Controle de erosão fluvial – Reservatório de amortecimento de cheias R1 tipo on line e parque linear no Córrego Bertiooga -Etapa 2 – Execução de capa asfáltica em Várzea Paulista/SP**, objeto da Tomada de Preço nº 001/2020 – Processo nº 9443/2019, tem se a informar que, após a análise técnica minuciosa de todas as informações contidas nas planilhas e demais peças integrantes da mesma, com o escopo de responder acerca de sua conformidade em relação ao projeto e orçamento de Administração, concluímos a efetiva exequibilidade da mesma.

Sem outro particular, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Eng. Civil Josué Vieira Santana
Gestor Municipal de Obras e Urbanismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando COMUL nº 007/2020 – DZ

Várzea Paulista, 31 de janeiro de 2020.

Assunto: Tomada de Preços nº 001/2020.

Prezado Senhor Gestor,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria cópia da proposta com menor preço apresentada, referente a Tomada de Preços supracitada, para análise técnica minuciosa de todas as informações contidas nas planilhas e demais peças integrantes da mesma, com o escopo de responder acerca de sua conformidade em relação ao projeto e orçamento de Administração, bem como, conclusão de efetiva exequibilidade.

Solicitamos, outrossim, que essa Unidade Gestora informe por escrito, **o mais breve possível**, a esta COMUL as informações necessárias ao prosseguimento da Licitação.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Diana Zanchin

Presidente da Comissão de Licitações

Ao Senhor

JOSUE VIEIRA SANTANA

Unidade Gestora Municipal de Obras e Urbanismo



Qualidade que fica.


000001

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 -
PROCESSO Nº 9443/2019

PROPOSTA COMERCIAL

OBRA: Contratação de empresa especializada para drenagem urbana e controle de erosão fluvial – reservatório de amortecimento de cheias R1 tipo on line e parque linear no Córrego Bertioga – Etapa 2 – execução de capa asfáltica em Várzea Paulista/SP.



Qualidade que fica.

000002

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 -
PROCESSO Nº 9443/2019

PROPOSTA COMERCIAL

OBRA: Contratação de empresa especializada para drenagem urbana e controle de erosão fluvial – reservatório de amortecimento de cheias R1 tipo on line e parque linear no Córrego Bertioiga – Etapa 2 – execução de capa asfáltica em Várzea Paulista/SP.

DOCUMENTOS APRESENTADOS:

8.1 Proposta de Preços

8.1. Planilha de orçamento (Anexo III) e Cronograma físico-financeiro (Anexo V) e Composição de BDI (Anexo IX)

8.3 - Prazo de validade da proposta

ITATIBA, 31 de janeiro de 2.020

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 62.162.847/0001-20

JOSÉ EDSON SESTE- DIRETOR TÉCNICO

RG: 7.964.652-9 CPF: 821.840.388-49

62.162.847/0001 - 20


JOFEGE

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Pedro Mascagni, 650

Jardim Galeto CEP 13.253 - 140

ITATIBA - SP.



Qualidade que fica.

000008


DOCUMENTOS APRESENTADOS



Qualidade que fica.

000004

8.1 Proposta de Preços



Qualidade que fica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 9443/201900005

OBRA: Contratação de empresa especializada para drenagem urbana e controle de erosão fluvial – reservatório de amortecimento de cheias R1 tipo on line e parque linear no Córrego Bertiooga – Etapa 2 – execução de capa asfáltica em Várzea Paulista/SP.

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 62.162.847/0001-20, Inscrição Estadual nº. 382.005.662.115 e Inscrição Municipal nº. 000.388, com sede à Avenida Pedro Mascagni, nº. 650 Jardim Galeto, município de Itatiba, Estado de São Paulo, Telefone (11) 4534-9550 FAX (11) 4538-3725, E-MAIL: obras@jofege.com.br por intermédio do **SR JOSE EDSON SESTE**, portador do RG nº 7.964.652-9 e do CPF/MF nº 821.840.388-49, **APRESENTA**, e submete à apreciação de V.S.as, nossa proposta de preços relativos à execução das obras e serviços, objeto da licitação em epígrafe, tendo como referencia **JANEIRO/2020**

PROPOMOS executar, sob nossa integral responsabilidade o objeto da contratação relativo à **TOMADA DE PREÇOS** acima mencionada.


OFERTAMOS o valor global de **R\$ 469.084,22 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)**.

DECLARAMOS que no preço apresentado estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhista, seguros, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, sem que caiba direito à proponente reivindicar custos adicionais.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de até **04 (quatro) quinzenas**, conforme Cronograma Físico Financeiro dos Serviços, contados da data indicada pela Prefeitura na Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Unidade Gestora Municipal de Infraestrutura Urbana .

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de encerramento do prazo para abertura da licitação.

ITATIBA, 31 de janeiro de 2.020.



JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 62.162.847/0001-20
JOSÉ EDSON SESTE- DIRETOR TÉCNICO
RG: 7.964.652-9 CPF: 821.840.388-49


62.162.847/0001 - 20
JOFEGE
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Pedro Mascagni, 650
Jardim Galeto CEP 13.253 - 140
ITATIBA - SP




Qualidade que fica.


000006

8.1. Planilha de orçamento (Anexo III) e Cronograma físico-financeiro (Anexo V) e Composição de BDI (Anexo IX)

000007



Qualidade que fica.

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ESTADO DE SÃO PAULO | | OBRA: DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÓRREGO BERTIOGA - Etapa 2 <small>_ Execução da Capa Asfáltica</small> | | LOCAL: AVENIDA BERTIOGA - VÁRZEA PAULISTA | | PROPONENTE: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | |
|--|--------|---|--|--|------------|---|-----------|
| FONTES REFERENCIAIS | | DE CUSTOS: | | DATA: | | BDI: | |
| CPOS - Versão 177 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/2019 - L.S.: 126,72% - SINAPI Outubro de 2019 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/19 - L.S.: 115,79% | | 31/01/2020 | | 20,34% | | | |
| Item | Código | Descrição dos serviços | | un | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 469.084,22 | | |
| TOTAL | | | | | 197.863,35 | | |
| | | CNS - CANALIZAÇÃO ABERTA E PROTEÇÃO DE LEITO - TRECHO AV. BERTIOGA, ENTRE A RUA POTIGUARA E A RUA ATROARIS | | | 197.863,35 | | |
| SINAPI | 1.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| SINAPI | 1.1 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 3.780,00 | 1,95 | 2,35 |
| SINAPI | 1.2 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 151,20 | 990,47 | 1.191,93 |
| SINAPI | 1.3 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (CBUQ) | m³ | 151,20 | 4,47 | 5,38 |
| SINAPI | 1.4 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 10.886,40 | 0,61 | 0,73 |
| TOTAL | | TRECHO TR2 - Travessias: Av. Bertioiga - Rua Atroaris | | | | | 27.876,21 |
| | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 27.876,21 |
| SINAPI | 2.1 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 532,55 | 1,95 | 2,35 |
| SINAPI | 2.2 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 21,30 | 990,47 | 1.191,93 |
| | | | | | | | 25.390,49 |

(Handwritten signatures)




PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|
| OBRA: | DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROÇÃO MARÍTIMA E FLUVIAL - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÓRREGO BERTIOGA - Etapa 2 _ Execução da Capa Asfáltica | | |
| LOCAL: | AVENIDA BERTIOGA - VÁRZEA PAULISTA | FONTES REFERENCIAIS DE CUSTOS: | CPOS - Versão 177 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/2019 - L.S.: 126,72% - SINAPI Outubro de 2019 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/19 - L.S.: 115,79% |
| PROponente: | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | DATA: | 31/01/2020 |


| PLANILHA LICITATÓRIA | | | | BDI : | 20,34% |
|--|--------|---|--------|----------|------------|
| Item | Código | Descrição dos serviços | un | | |
| SINAPI | 2.3 | 72891 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (CBUQ) | m³ | 21,30 | 114,60 |
| SINAPI | 2.4 | 97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 01/2018 | Txkm | 1.533,74 | 1.119,63 |
| TOTAL | | | | | 172.683,41 |
| TRECHO CN2 - Canalização Aberta e Proteção de Leito - Trecho: Av. Bertioiga, entre a Rua Afraonis e a Av. Fernão Dias Paes Leme | | | | | |
| SINAPI | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | 172.683,41 |
| SINAPI | 3.1 | 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 3.298,96 | 7.752,56 |
| SINAPI | 3.2 | 95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_ 03/2017 | M3 | 131,96 | 157.285,18 |
| SINAPI | 3.3 | 72891 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | m³ | 131,96 | 709,94 |
| SINAPI | 3.4 | 97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 01/2018 | TXKM | 9.501,00 | 6.935,73 |
| TOTAL | | | | | 70.661,25 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| SINAPI | 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | 70.661,25 |
| CPOS | 4.1 | 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 15,00 | 462,32 |
| CPOS | 4.2 | 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2,00 | 601,64 |
| CPOS | 4.3 | 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 4,00 | 677,33 |

000008



Qualidade que fica.

[Handwritten signatures]




PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| OBRA: | DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSIÃO MARÍTIMA E FLUVIAL - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÓRREGO BERTIOGA - Etapa 2 _ Execução de Capa Asfáltica | | |
| LOCAL: | AVENIDA BERTIOGA - VÁRZEA PAULISTA | | |
| PROponente: | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | | |
| FONTES REFERENCIAIS DE CUSTOS: | CPOS - Versão 177 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/2019 - L.S.: 126,72% - SINAPI Outubro de 2019 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/19 - L.S.: 115,79% | | |
| DATA: | 31/01/2020 | | |

| PLANILHA LICITATÓRIA | | | | BDI: | 20,34% |
|----------------------|--------|---|-------|----------|-----------|
| Item | Código | Descrição dos serviços | un | | |
| SINAPI | 4.4 | 90396 | UN | 150,38 | 1.203,04 |
| | | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - REF. SIURB 06-21-00 AF_07/2016 | | | |
| CPOS | 4.5 | 54.01.410 | m² | 0,72 | 5.480,29 |
| CPOS | 4.6 | 55.01.140 | m² | 5,23 | 39.808,20 |
| | | Varição de pavimento para recapamento Limpeza de superfície com hidrojateamento | | | |
| SINAPI | 4.7 | 92970 | M2 | 17,05 | 238,73 |
| | | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | | | |
| SINAPI | 4.8 | 94293 | M | 124,34 | 1.740,69 |
| | | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | |
| SINAPI | 4.9 | 94112 | M3 | 205,36 | 431,26 |
| | | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| SINAPI | 4.10 | 97912 | M3XKM | 2,18 | 45,74 |
| | | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (bota-fora - para execução sarjetão) | | | |
| CPOS | 4.11 | 49.12.010 | un | 2.667,43 | 5.334,86 |
| | | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | | | |
| SINAPI | 4.12 | 7745 | M | 50,12 | 300,73 |
| | | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | | | |
| SINAPI | 4.13 | 92809 | M | 50,95 | 305,71 |
| | | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | |
| SINAPI | 4.14 | 7750 | M | 171,71 | 1.030,28 |
| | | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | | | |



[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | |
|--------------------|--|---|---------------|
| OBRA: | DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROÇÃO MARÍTIMA E FLUVIAL – RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÔRREGO BERTIOGA – Etapa 2 – Execução da Capa Asfáltica | | |
| LOCAL: | AVENIDA BERTIOGA – VÁRZEA PAULISTA | | |
| PROponente: | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | DATA: | 31/01/2020 |
| | FONTE REFERENCIAIS DE CUSTOS: | CPOS - Versão 177 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/2019 - L.S.: 126,72% - SINAPI Outubro de 2019 (s/des) – Vigência a partir de 01/11/19 – L.S.: 115,79% | BDI: |
| | | | 20,34% |

PLANILHA LICITATÓRIA

| Item | Código | Descrição dos serviços | un | | | | | |
|--------|--------|------------------------|---|-------|-------|-------|--------|----------|
| SINAPI | 4.15 | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015 | M | 6,00 | 81,71 | 98,33 | 589,98 |
| SINAPI | 4.16 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 MMÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 45,00 | 4,86 | 5,85 | 263,18 |
| SINAPI | 4.17 | 94046 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEATEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 60,00 | 14,87 | 17,89 | 1.073,67 |
| SINAPI | 4.18 | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 5,60 | 88,34 | 106,31 | 595,33 |
| SINAPI | 4.19 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 38,53 | 12,66 | 15,24 | 587,04 |
| CPOS | 4.20 | 07.01.12 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 6,47 | 8,79 | 10,58 | 68,44 |
| SINAPI | 4.21 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 6,47 | 1,00 | 1,20 | 7,79 |
| SINAPI | 4.22 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (bota-fora) | M3XKM | 64,70 | 1,46 | 1,76 | 113,68 |

000010


Qualidade que fica.


[Handwritten signatures]




Qualidade que fica.

000011

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ESTADO DE SÃO PAULO | | OBRA: DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROÇÃO MARÍTIMA E FLUVIAL – RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÔRREGO BERTIOGA _ Etapa 2 <small>_ Execução da Capa Asfáltica</small> | | FONTES REFERENCIAIS DE CUSTOS: CPOS - Versão 177 (s/des) - Vigência a partir de 01/11/2019 - L.S: 126,72% - SINAPI Outubro de 2019 (s/des) – Vigência a partir de 01/11/19 – L.S: 115,79% | |
|--|--------|---|--|--|-------------------|
| LOCAL: AVENIDA BERTIOGA – VÁRZEA PAULISTA | | DATA: 31/01/2020 | | BDI: 20,34% | |
| PROPONENTE: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | | PLANILHA LICITATÓRIA | | | |
| Item | Código | Descrição dos serviços | un | | |
| SINAPI | 4.23 | 11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | 340,32 |
| SINAPI | 4.24 | 90394 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO - REF. SIURB 05-03-00 AF_07/2016 (PARA INSTALAÇÃO DA GRELHA) | m² | 82,46 |
| SINAPI | 4.25 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 5,00 |
| SINAPI | 4.26 | 68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA | M2 | 167,43 |
| TOTAL GERAL | | | | | 469.084,22 |


JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
JOSÉ EDSON SESTE - DIRETOR TÉCNICO
 RG Nº 7.964.652-9 - CPF Nº 821.840.388-49
 CREA Nº 060.068.9722-2

[62.162.847/0001 - 20]
JOFEGE
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
 Av. Pedro Mascagni, 650
 Jardim Galetto CEP 13.253 - 140
ITATIBA - SP





Qualidade que fica.

000012

162.162.847/0001 - 201

JOFEGE


PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Pedro Mascagni, 650

Jardim Galetto CEP 13.253 - 140

ITATIBA - SP


JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
JOSE EDSON SESTE - DIRETOR TÉCNICO
RG Nº 7.964.652-9 - CPF Nº 821.840.388-49
CREA Nº 080.068.9722-2

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | Nome do Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA | | | | REFERÊNCIAS | | | |
|---|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  TÍTULO: DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSIÃO MARÍTIMA E FLUVIAL - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÓRREGO BERTIOGA - Etapa 2 - Execução da Capa Asfáltica Local: Avenida Bertioega - VÁRZEA PAULISTA SP Proponente: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Data: 31/01/2020 | | 1° QUINZENA | | 2° QUINZENA | | 3° QUINZENA | | 4° QUINZENA | |
| | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 117.945,12 | | R\$ 130.535,09 | |
| VALOR MENSAL | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 117.945,12 | | R\$ 130.535,09 | |
| ACUMULADO | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 221.952,14 | | R\$ 352.487,23 | | R\$ 469.084,22 | |
| ITEM | ETAPA DA OBRA | 1° QUINZENA | | 2° QUINZENA | | 3° QUINZENA | | 4° QUINZENA | |
| 1.0 | CNS - CANALIZAÇÃO ABERTA E PROTEÇÃO DE LEITO - TRECHO AV. BERTIOGA, ENTRE A RUA POTIGUARA E A RUA ATROARIS - Execução de Capa Asfáltica (pavimentação) | | | | | R\$ 98.931,68 | | | R\$ 98.931,67 |
| 2.0 | TRECHO TR2 - Travessias: Av. Bertioega - Rua Atroaris - Execução de Capa Asfáltica (pavimentação) | | | | R\$ 13.938,11 | | | | |
| 3.0 | TRECHO CN2 - Canalização Aberta e Proteção de Leito - Trecho Av. Bertioega, entre a Rua Atroaris e a Av. Fermão Dias Paes Leme - Execução de Capa Asfáltica (pavimentação) | | R\$ 86.341,71 | | | | | | |
| 4.0 | Serviços Complementares | | R\$ 17.665,31 | | | | R\$ 17.665,31 | | R\$ 17.665,32 |
| VALOR MENSAL | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 117.945,12 | | R\$ 130.535,09 | |
| ACUMULADO | | R\$ 104.007,02 | | R\$ 221.952,14 | | R\$ 352.487,23 | | R\$ 469.084,22 | |



Qualidade que fica.

000013

| | | | |
|---|--|---|-------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO | Nome do Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA | | |
| | Título: DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROÇÃO MARÍTIMA E FLUVIAL - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ON LINE E PARQUE LINEAR NO CÓRREGO BERTIOGA _ Etapa 2 _ Execução da Capa Asfáltica | | |
| | Local: AVENIDA BERTIOGA - VÁRZEA PAULISTA | | |
| | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | | |
| | DATA: 31/01/2020 | | |
| COMPOSIÇÃO DA TAXA DE B.D.I. | | | |
| Cálculo: | | | |
| $BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$ | | | |
| Sendo: (Taxas %) | | | |
| AC | Administração central | 3,01% | |
| S+G | Seguro e Garantia | 0,80% | |
| I | Taxas Impostos | PIS | 5,65% |
| | | COFINS | |
| | | ISS | |
| | | INSS Regime Previdenciário não desonerado | |
| DF | Despesas Financeiras | 0,97% | |
| R | Risco | 0,97% | |
| L | Lucro | 7,32% | |


B.D.I. (%) = 20,34


JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
JOSE EDSON BESTE - DIRETOR TÉCNICO
RG Nº 7.964.652-9 - CPF Nº 821.840.388-49
CREA Nº 080.068.9722-2

162.162.847/0001 - 201
JOFEGE
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Pedro Mascagni, 650
Jardim Galeto CEP 13.253 - 140
ITATIBA - SP







Qualidade que fica.

000014

8.3 - Prazo de validade da proposta



Qualidade que fica.

ITATIBA, 31 de janeiro de 2.020.

000015

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
VÁRZEA PAULISTA – SP

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 9443/2019

OBRA: Contratação de empresa especializada para drenagem urbana e controle de erosão fluvial – reservatório de amortecimento de cheias R1 tipo on line e parque linear no Córrego Bertiooga – Etapa 2 – execução de capa asfáltica em Várzea Paulista/SP.

Prezados Senhores:

JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Av. Pedro Mascagni, nº 650, Vila Galeto, na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 62.162.847/0001-20 e Inscrição Estadual nº 382.005.662.115, vem através da presente, declarar que o prazo de validade de nossa proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação da Proposta.

E por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 62.162.847/0001-20
JOSÉ EDSON SESTE- DIRETOR TÉCNICO
RG: 7.964.652-9 CPF: 821.840.388-49

62.162.847/0001 - 20
JOFEGE
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Pedro Mascagni, 650
Jardim Galeto CEP 13.253 - 140
ITATIBA - SP



